

南平市应急道路建设项目（先行）劳务施工班 组选择文件补遗书（一）

各承诺人：

建瓯 1 队子项 3 的新建混凝土道路长度 **13.86km** 和造价约 **495.5 万元**，**修正**为建瓯 1 队子项 3 的新建混凝土道路长度 **7.4km** 和造价约 **407 万元**。班组选择文件中所涉及的建瓯 1 队子项 3 道路长度和造价均按上述数据进行修正。

南平高速建设有限公司

2024 年 5 月 15 日

