

《南平市建阳区中心城区排水防涝设施提升改造工程（二期）、南平市建阳区污水补短板工程-万商红东北侧片区雨污分流改造工程、南平市建阳区市政道路安全韧性工程项目建筑工程一切险及第三者责任保险、建筑施工行业安全生产责任保险、建筑施工人员团体意外伤害保险保险公司比选文件》补遗文件

致各潜在比选申请人：

现对《南平市建阳区中心城区排水防涝设施提升改造工程（二期）、南平市建阳区污水补短板工程-万商红东北侧片区雨污分流改造工程、南平市建阳区市政道路安全韧性工程项目建筑工程一切险及第三者责任保险、建筑施工行业安全生产责任保险、建筑施工人员团体意外伤害保险保险公司比选文件》作出如下修改：

一、延期事项

原比选文件规定的比选申请文件递交截止时间（2026年9月15日下午15时）、比选保证金递交截止时间（2026年9月14日下午17时）及开标时间（2026年9月15日下午15时），因项目相关审批程序未完成，现决定对上述时间作延期处理，具体调整如下：

1. 比选申请文件递交截止时间延期至：2026年9月22日下午15时；
2. 开标时间延期至：2026年9月22日下午15时，开标地点不变；
3. 比选保证金递交截止时间延期至：2026年9月21日下午17时。

比选人：南平高速建设有限公司

日期：2026年9月14日

