

《南平市建阳区中心城区排水防涝设施提升改造工程（二期）、南平市建阳区污水补短板工程-万商红东北侧片区雨污分流改造工程、南平市建阳区市政道路安全韧性工程项目建筑工程一切险及第三者责任保险、建筑施工行业安全生产责任保险、建筑施工人员团体意外伤害保险保险公司比选文件》补遗文件

致各潜在比选申请人：

南平市建阳区中心城区排水防涝设施提升改造工程（二期）、南平市建阳区污水补短板工程-万商红东北侧片区雨污分流改造工程、南平市建阳区市政道路安全韧性工程项目建筑工程一切险及第三者责任保险、建筑施工行业安全生产责任保险、建筑施工人员团体意外伤害保险保险公司比选项目已于 2026 年 09 月 08 日在南平武夷发展集团网站公告中心（网址：<http://www.wuyijit.com>）发布比选公告，并于 2026 年 09 月 14 日发布项目延期补遗书，将投标截止时间延期至 2026 年 09 月 15 日 15 时。因项目相关审批程序未完成，经比选人研究决定，再次对本项目比选时间进行延期。

一、延期内容

1. 比选申请文件递交截止时间延期至：2026 年 10 月 09 日下午 15 时；
2. 开标时间延期至：2026 年 10 月 09 日下午 15 时，开标地点不变；
3. 比选保证金递交截止时间延期至：2026 年 10 月 08 日下午 17 时。

比选人：南平高速建设有限公司

日期：2026 年 9 月 21 日

